
Item 	Código Banco 	Descrição 
	

Und Quant. 	Valor 
Unit 

1 SERVIÇOS INICIAIS 1 

1.1 C4541 SEINFRA PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO m2  2,25 348,36 
BANNER 

1.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. m2  55 79,05 
AF_03/2024 

1.3 C1630 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA-EXECUÇÃO DE m2  278,6 6,80 
GABARITO 

2 SERVIÇOS EM TERRA 1 

2.1 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em 
material de 1° categoria, profundidade 
até 1,50m 

m2  22,32 53,03 

3 II4FRAESTRUTIIRA 1 

3.1 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE m2  18,5 131,15 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO 
DEITADO) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021 

3.2 SINAPI CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM tn' 39,06 556,72 
73972/001 BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 

Valor Unit Total Peso 
com BOI 1-%1 

8.957,69 8.957,89 3,38 

444,15 999,33 0,38 

100,78 5.542,90 2,09 

8,67 2.415,46 0,91 
"A 

1.509;05 1.509;05 0,57 

67,61 1.509,05 0,57 

112.659.14 112.659,14 42,47 
"/. 

167,21 3.093,38 1.17 

709,81 27.725,17 10,45 
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CONTRATO N° 072/2026 

PROCESSO A.DMINISTRATIVO N° 20263224.01.02 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N° 001/2026 

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DO PRESIDENTE SARNEY/MA, POR 
MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 
COMO CONTRATANTE, E A, EMPRESA R H N 
RODRIGUES LTDA COMO CONTRATADA, PARA 
A EXECUÇÃO DE OBRAS, NA FORMA ABAIXO. 

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA, por meio da Secretaria Municipal de Administração a seguir 
denominados CONTRATANTES, representado .pelo Sr. Flicunkay Silva Lima -Secretario Municipal de Administrarrki, 
inscrito no CPF N° 021.***.***-79, e do outro lado a empresa R H N RODRIGUES LTDA, estabelecida na AV 
CASTELO BRANCO, 4064, SALA RESID CIDADE JARDINS, Enseada, Pinheiro - MA, CEP: 65.200-000, inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas — CNPJ sob o N° 32.284.401/0001-07, a seguir denominada 
CONTRATADA. neste ato representado por Sr. Robson Heyder Nascimento Rodrigues, incrito no CPF N° 
007.***.***-14 têm justo e acordado o presente instrumento contratual, decorrente da Concorrência Pública Eletrônica 
N° 001.2026, formalizado no Processo Administrativo N° 2026.5224.01.02 que é celebrado com base na Lei Federal 
N° 14.13312021, e demais normas pertinentes aplicáveis ao objeto deste contrato, que se regerá pelas seguintes cláusulas 
e condições: 

' Lei de proteção de dados pessoais N" 13.709//2018. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na Construção de um MATADOURO 
no município de Presidente Samey/MA, obedecendo a fiel e integralmente a todas as exigências, normas, itens, 
subitens, elementos e especificações, aos projetos, perfis, desenhos, cronogramas, detalhes e instruções aprovados 
pelo contratante, bem como ás normas para execução dos serviços. 

A. 	Moreira. N° IY3.taum, Pra:idade Sarney-MA:CEP, 65204-DOO. 
CNN N° 01.613.745/0001-99 



3.3 	 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEADO 	m3  39,06 617,08 

74138/003 FCK=25MPA, INCLUSIVE 
LANCAMENTO E ADENSAMENTO 

3.4 92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS KG 1538,9 
DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 

3.5 96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E-  m2  12,4 
DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM,.2 UTILIZAÇÕFS. 
AF 01/2024 

3.6 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE m 2  32,24 
SUPERFiCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÂOS. AF_09/2023 

786,77 30.731,23 11.59 

17,41 26.792,24 10,10 

118,56 1.470,14 0,55 

47,31 1.525,27 0,58 

13,66 

92,99 

37.11 

. 	 • 	 n•1,- 1 , 0Ma (et 

PRESIDENTE 

Sarney 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA M1TNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY 
CNPJ N 01.613.745/0001-99 

PREFEITURA MUNICIPAL 
PRESIDENTE SARNEY-MA 

CONCORRÊNCIA N-(101.2026 
P.A 2026.5224.01.02 
FLS: 	  
ASS: 	  

3.7 

4 

4.1 

4.2 

92801 

739721001 

74138/003 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 
DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 
SUPERESTRUTURA 

CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM 
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 
CONCRETO USINADO BOMBEADO 
FCK=25MPA, INCLUSIVE 
LANCAMENTOE ADENSAMENTO 

KG 

rn3  

ms 

2320,1 

1 

1,44 

1,44 

7.21 

556,72 

617,08 

4.3 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 
DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 

KG 122,4 7,21 

4.4 92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS KG 83,6 13,66 
DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO. 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

4.5 96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E m2 18 92,99 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 

5 PAREDES E -CERCAS 1 

5.1 103333 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE m2  175,99 109.29 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021 

5.2 3210 ORSE Cerca de madeira para curral em 
mourões de piqui 13 x 13 cm a cada 
metro, e 6reguas de 10 x 2,5cm p/metro 

m 54 534.69 

5.3 9799 ORSE Rampa de acesso ao tablado em 
compensado laminado naval 20mm - 
para obra do centro profissionalizante 

m 2  3,6 283,70 

6 COBETU RA 1 

6.1 925 ORSE Fornecimento e assentamento de curva un 105,06 25,91 
45 de ferro galvanizado de 	3/4' 

6.2 94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA m2  105,06 43,94 
CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ .2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF _07/2019 

	

6.3 C1006 	SEINFRA CUMEEIRA UNIVERSAL DE 	 M 	11,35 	43,00 
FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA 

	

6.4 	5077 	ORSE 	Calha Pluvial de beiral, 0 125mm, PVC, 	m 	16,7 	123,29 
semicircular. linha Aquapluv. Tigre 
ousimilar, exclusive condutores 

	

6.5 	89580 	SINAPI 	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, 	'M 	4 	51,31 
DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 

Av. Alburo Morena, Isr 03, Coalso. Pruudenic Samey-MA. CEP: 65204-45, 
C00P.1 N. 01 613 74510001-9g 

2 

9.19 21.321.71 8.04 
% 

6.869,46 6.869,46 2,59 
% 

709,81 1.022,12 0,39 
% 

786,77 1.132,94 0,43 
% 

9,19 1.124,85 0,42 

17,41 1.455,47 0,55 
% 

118,56 	2.134,08 	0,80 

62.637,47 62.637,47 23;61 

139,34 24.522,44 9,24 

681,72 36.812,88 13,88 

	

361,71 	1.302,15 	0,49 

	

13.134,68 13.134,68 	4,95 

	

33,03 	3.470,13 	1,31 

	

56,02 	5.885,46 2,22 

	

54,82 	622,20 0,23 

	

157,19 	2.625,07 	0,99 

	

65,42 	261,68 0,10 



AF_03/2023 

A. Albtno Morcira. 61" 03. Cattro. Pude Sluney-MA. CEP: 652044000. 
CNPIN° 01 613.745;0001-99 
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6.6 	89590 	SINAPI 	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, 	UN 	2 105,94 
ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022 

7 	 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 	 1 

7.1 	101883 	SINAPI 	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 	UN 	5 423,69 
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

SEINFRA QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO UN 5 
COELCE - PADRÃO POPULAR 

ORBE Disjuntor termornagnetico monopolar 10 un 10 
A, padrão DIN (linha branca) curva de 
disparo B, corrente de interrupção 5KA, 
ref.: Siemens 5 SX1 ousimilar. 

ORSE Disjuntor termomagnético monopolar 25 un 10 
A, padrão DIN (linha branca), curva de 
disparo B, corrente de interrupção 5KA, 
ref.: Slemens 5 SX1 ou similar. 

ORSE Disjuntor termomagnetico monopoler 32 un 10 
A, padrão DIN (Europeu - linha branca) 

_ 
SEINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 	 UN 	5 106,09 

SINAPI 

CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's 
- 40 KA/440V 
ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 250 

SINAP1 ELETRODUTO FLEXÍVEL M 250 
CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

SINAP1 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA UN 10 
(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI CAIXA RETANGULAR 4' X 2" BAIXA UN 10 
(0.30 M DO PISO). PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 03/2023 

SINAP1 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, 
INSTALADA EM LAJE - 

UN 4 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 03/2023 _ 	 . 

SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA UN 2 186,28 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020 

SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
1,5 MM2 , ANTI-CHAMA 450,750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

M 250 2,81 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

SINAPI CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 
2,5 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

M 250 4,08 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

SINAPI CABO DE COBRE FLEXíVEL ISOLADO, 
6 MM'. ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

M 250 9,54 

CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

7.2 	C3579 

7.3 	8633 

7.4 	9518 

7.5 	10315 

7.6 	C4562 

7.7 	91854 

7.8 	91847 

7,9 	91944 

7.10 91941 

7.11 	91936 

7.12 97891 

7.13 91924 

7.14 91926 

7.15 	91931 

93,20 

26,93 

18,17 

18.80 

8.82 

11,80 

12,98 

10,50 

15,98 

135,07 270,14 0,10 

18.335,63 18.335,63 6,91 

540,20 2.701,00 1,02 

118,83 594,15 0,22 

34,33 343,30 0,13 

23,16 231,60 0,09 
°á 

23,97 239,70 0,09 

135,26 676,30 0,25 

11,24 2.810,00 1,06 

15,04 3.760,00 1,42 

16,54 165,40 0,06 

13,38 133,80 0,05 

20,37 81,48 0,03 

237,50 475,00 0,18 

3,58 895,00 0,34 

5,20 1.300,00 0,49 

12,16 3.040,00 1,15 
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7.16 

7.17 

92027 

92023 

SINAPI 

SINAPI 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 
MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 
COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN 

UN 

3 

3 

56,33 

43,20 

71,82 

55,08 

215,46 

165,24 

0,08 
ok 

0,06 
ok 

7.18 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 UN 4 38,50 49,08 196,32 0,07 
MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO ok 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

7.19 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 UN 6 40,77 51,98 311,88 0,12 
MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO f'/0 
SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 

8 INSTALAÇÕES HIDít"0-SANITÁRIAS 1 4.957,20 4.957,20 1,87 
°Á 

8.1 89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, M 160 8.40 10,71 1.713,60 0,65 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - ok 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 06/2022 

-8.2 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, M 160 4,27 5,44 870,40 0,33 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - ok 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

8.3 89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, M 100 9,36 11,93 1.193,00 0,45 
INSTALADO EM RAMAL DE % 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 06/2022 

8.4 89622 SINAPI TÊ 	REDUÇÃO. PVC, SOLDÁVEL, UN 15 11,44 14,58 218.70 0.08 
DN 32MM X 25MM. INSTALADO EM ok 

PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

8.5 89442 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, UN 15 11,84 15,09 226,35 0,09 
DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM % 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 06/2022 

8.6 104319 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, UN 15 8,40 10,71 160,65 0,06 
DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE % 
AR CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022 

8.7 89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, UN 15 6,44 8,21 123,15 0,05 
DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE % 
AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 08/2022 

8.8 104317 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, UN 
DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE  

11 5,91 7,53 82,83 0,03 

AR CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022 

8.9 94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, UN 6 48,18 61,42 368,52 0,14 
LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - % 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

9 PISO 1 4.786,88 4.786,88 1,80 
cy. 

9.1 87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA m 2  100,27 37,45 47,74 4.786,88 1,80 
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). % 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021 

10 ESQUADRIAS 1 3.549,52 3.549,52 1,34 
iy. 

Av Altnno Morem N' 03, Centro, Presáenze Samey-MA_ CEP_ 652114400 
CNP] N" 01 613 7450001-9Q 
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10,1 	100687 	SINAPI 

10.2 100682 	SINAPI 

10.3 100690 	SINAPI 

11 

11.1 	87879 	SINAPI 

11.2 88495 	SINAPI 

11,3 13841 	ORSE 

12 

12.1 	104641 	SINAPI 

12.2 2323 	ORSE 

12.3 100745 	SINAPI 

13 

13.1 4765 	ORSE 

13.2 86943 	SINAPI 

1.280,53 1.280,53 0,48 
0/0 

1.099,36 1.099,36 0,41 

1.169,63 1.169,63 0,44 

14.690,83 14.690,83 5,54 

5,30 1.400,94 0,53 

13,26 3.505,01 1,32 

109,61 9.784,88 3,69 

6.698,98 6.698,98 2,53 

11,98 2.582,04 0,97 
°/. 

11,07 1.201,53 0,45 

27,75 2.915,41 1,10 

6.474,97 6.474,97 2,44 

534.30 534,30 0,20 

297,76 297,76 0,11 

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, UN 	1 1.004,34 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/201 .9 
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, UN 	1 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, UN 	1 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 
REVESTIMENTO E ACABAMENTO 	 1 

CHAPISCO APLICADO EM 	 m2 	264,33 
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS. COM  
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. •AF_1012022 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 	m 2 	264,33 
APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 
Revestimento cerâmico, tipo tijolinho, 	m2 	89,27 
para parede, 20 x 06 vermelho, aplicado 
com argamassa industrializada ac-iii, 
exclusive regularização de base ou 
emboço 
PINTURA 	 1 

PINTURA LÁTEX ACRILICA 	 m 2 	215,53 
ECONÓMICA, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 
Pintura p/ piso cl aplicação de 2 demãos 	m 2 	108,54 
tinta novacor, cores cerâmica, concreto, 
verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE 	m2 	105,06 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF 01/2020 PE 
METAIS E A-CESSORI-OS 	 1 

Vaso sanitario c/caixa de descarga 	un 	1 
acoplado linha saveiro. CELITE ou 
similar, c/ engate pvc, assento universal 
AMANCO ou similar 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA 	 UN 	1 
SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXiVEL 30CM 
EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

Av. Albume Morelia. N° 03. Centry. Pres6leotc Sarney-MA, CEP. 65204-000 
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PREFEITURA MUNICIPAL 011111.0Ã  PRESIDENTE PRESIDENTE SARNEY-MA 

Sarney 
CONCORRÊNCIA N°-001.2026 

ESTADO DO MARANHÃO P.A 20263224.01.02 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY FLS: 
ASS: 	  CNPJ N 01.613.745/0001-99 

CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

13.3 

13.4 

13.5 

C2170 

95544 

95547 

SEINFRA 

SINAPI 

SINAPI 

REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA 
CROMADA D=25MM (1") 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL 
CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO 
DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF 01/2020 

UN 

UN 

UN 

3 	91,39 

1 	57,05 

1 	88,21 

116,52 

72,73 

112,46 

	

349,56 	0.13 
% 

	

72,73 	0,03 
% 

	

112,46 	0,04 
% 

13.6 C4825 SEINFRA PORTA PAPEL TOALHA UN 1 	55,08 70,22 70,22 	0,03 
(DISPENSER)EM ABS % 

13.7 5057 ORSE Revestimento metálico em aluminio rriz 1 	400,52 510,66 510,66 	0,19 
composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura % 
Kaynar 500 composta por seis camadas, 
inclusive estrutura metálica auxiliar em 
perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e 
montagem 

13.8 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÕVEL, UN 2 	152,34 194,23 388,46 	0,15 
DE MESA, 1/2" OU 3/4, PARA PIA DE iyo 

COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

13,9 C0797 SEINFRA CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) UN 1 	11.69 14,90 14,90 	0,01 
% 

023612 SBC BANCADA (PIA) ACO INOX 2 CUBAS UN 1 	1.867,97 2.381,66 2.381,66 	0,90 
13.10 2,00x0,55cm R1BON TRAMONTINA  

C3682 SEINFRA TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX UN 1 	1.288,86 1.643,29 1.643,29 	0,62 
13.11 C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO % 

1200X600X200MM 
190171 SBC TORNEIRA TANQUE UN 1 	77.63 98,97 98,97 	0,04 

13.12 % 

14 LIMPEZA FINAL 1 0,00 0,00 	0,00 
% 

14.1 2450 ORSE Limpeza geral rn 2  O 	2,25 2,86 0,00 	0,00 
iyo  

Total sem BOI 208.073,96 

Total do BOI 57.187,54 

Total Geral 265.261,50 

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

	

1.2.1. 	O Projeto Básico; 

	

1.2.2. 	O Editai da licitação; 

	

1.2.3. 	A proposta do contratado; 

	

1.2.4. 	Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA — VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO. 

	

2.1. 	O prazo de vigência da contrafação é de 60 (sessenta) dias contados da assinatura, podendo ser prorrogável na 
forma dos Arts. 105. 106. 107 da Lei Federal N° 14.133/2021; 

	

2.2. 	A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente. de que as condições 
e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitidos a negociação com o contratado. 

Av. Albino Morara. N" 03. Castro. Presideme Samey-MA. CEP: 65204-000. 
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2.3. 	O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.4. 	A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

23. 	O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de 
inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (Art. 92,1V, VII  
e XVIII). 

3.1. 	O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de 
conclusão, entregam, observação e recebimento do objeto constam no Projeto Básico, anexo a este contrato. 

4. CLÁUSULA QUARTA — SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. 	Não haverá subcontratação. 

5. CLÁUSULA QUINTA — PREÇO (Art. 92, V).  

5.1. O valor total da contratação é de R$ 265.261,50 (Duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e um reais e 
cinquenta centavos). 

5.2. 	No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do 
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, 
taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

6. CLÁUSULA SEXTA — PAGAMENTO (Art. 92, V e VI) 

O Instrumento de Medição de Resultado (TMER) é definido como um mecanismo que possibilita avaliar objetivamente 
os níveis mínimos de qualidade e quantidade da prestação dos serviços, além de estabelecer o redimensionamento do 
pagamento caso o serviço seja prestado com desempenho inferior ao pactuado, sob a égide da IN N° 05/2017, conforme 
a graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 

TABELA 01 
Grau Correspondência 

01 0,2% ao dia sobre o valor do contrato 
02 0,4% ao dia sobre o valor do contrato 
03 0,8% ao dia sobre o valor do contrato 

1,6% ao dia sobre o valor do contrato 
05 3,2% ao dia sobre o valor do contrato 

TABELA 02 
Infração: 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 
01 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano 	(laico, 	lesão corporal 	ou 

consequências letais, por ocorrência; 
05 

02 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais por dia e por unidade de atendimento; 

04 

03 Servir-se de funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados. por 
empregado e por dia; 

03 

04 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; 02 
05 Abrir mais de um processo de pagamento para o mesmo mês de referência (processo 

complementares); 
02 

06 
Usar 	equipamentos 	ou 	acessórios que 	não 	produzam 	a 	qualidade 	necessária para 
funcionamento da central de ar/usina (ex.: baixa concentração de 0 2; purga eletrônica: 
compressor com nível baixo; elemento separador e outros assim detectados pela fiscalização). 

05 

Para os itens a seguir, deixar de: 
01 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por 

ocorrência; 
02 

Av. Albino Moreira. N° 03, Centro. Presidente Saniey-ivLA. CEP: 65204-000. 
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02 Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por 
dia: 

01 

03 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela, após 
reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 03 

04 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no Edital/contrato; 01 
05 Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações 

da Contratada; 
01 

06 Utilizar material de qualidade inferior às especificações exigidas neste Termo; 03 
07 Prestar adequadamente as manutenções preventivas e corretivas 03 
08 Seguir os prazos de entregas e/ou as chamadas emergenciais 03 

6.1. 	Não devem ser considerados quantitativos de serviços superiores aos indicados no projeto; 

6.2. 	Nenhuma medição deve ser processada se a ela não estiver anexado um relatório de controle da qualidade, 
contendo os resultados dos ensaios e determinações devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do serviço 
executado; 

6.3. 	O pagamento será efetuado após aceitação e a medição dos serviços executados, com base nos preços unitários 
contratuais, os quais representam a compensação integral para todas as operações necessárias a completa execução dos 
serviços; BANCO DO BRASIL; AG: 5784-3; CC: 20951-1; Emiti]: heyderrodrigues(khottnail.com . 

6.4. 	O pagamento efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado da Certidão de Débitos 
Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos das Fazendas 
Estadual e Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA, CNDT e FGTS. com  validades compatíveis à data do 
pagamento, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada; 

6.5. 	O (s) pagamento (s) será efetuado pela CONTRATANTE em PARCELAS MENSAIS, mediante a 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, acompanhada do relatório circunstanciado da fiscalização e boletim 
de medição. A Nota Fiscal/Fatura será protocolizada na Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA, até o 50 
(quinto) dia útil subsequente ao mês da entrega e aceite definitivo, através de oficio, encaminhado à Secretaria, devendo 
ainda conter todas as informações necessárias para dela se dar quitação e estar de acordo com as normas fiscais 
vigentes; 

6.6. 	Constatando-se, junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua a NOTIFICAÇÃO. por escrito, para que. no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação 
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, a critério da 
contratante; 

.6.7. 	Não „havendo regularização ou sendo a defesa considerada _improcedente, a contratante deverá comunicar .aos 
órgãos responsáveis pela Fiscalização da regularidade Fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem corno quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 
recebimento de seus créditos; 

6.8. 	Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual e 
penalidades, assegurada à contratada a ampla defesa. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão 
realizados normalmente, e caso a contratada não regularize sua situação junto ao cadastro Municipal de fornecedores, 
serão adotadas as medidas cabíveis; 

6.9. 	Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. A Contratada 
regulannente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar N° 123, de 2006, não sofrerá a retenção 
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 
favorecido previsto na referida Lei Complementar; 

6.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, 
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação Financeira devida pela Contratante, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM =IxNx VP, sendo EM = Encargos Moratórios N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 
efetivo pagamento VP = Valor da Parcela a ser paga I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim 

Av. Albino Moram. N° 03. Cento,. Prendonte Sarney-MA. CO': 65204-000. 
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apurado: 

I = TX 	I = (6/100) 	 I = 0,00016438 
365 	 — Peres:atual _da taxa anual = 6% 

7. CLÁUSULA SÉTIMA — REAJUSTE (Art. 92, V) 

7.1. 	Os preços fixados para o objeto deste contrato poderão ser reajustáveis, desde que seja observado interregno 
mínimo de 12 (doze) meses; 

Para o reajustamento dos preços unitários contratados, deverá ser observada a legislação vigente, sendo 
utilizada a seguinte fórmula: 

R = (I — I0). P 
10 

Onde: 
a.) 	Para ol• (primeira) reajuste: 
R= reajuste procurado; 
I= índice relativo ao rries do reajuste: 

índice relativo ao mês do novo reajuste da data limite para apresentação da proposta; 
P= preço atual dos serviços. 
b) 	Para reajustes subsequentes: 
R= reajuste procurado; 
I= índice relativo ao mês do novo reajuste; 
If,»- índice relativo ao ma do início dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado: 
P= preço atual dos serviços/produtos até último reajuste efetuado. 

7.3. 	Decorrido o prazo estipulado, após solicitação expressa, será aplicado o índice Nacional da Construção Civil 
- INCC, ou outro índice que venha a substitui-lo por força de determinação legal; 

7.4. 	O cálculo do índice atualizará os preços conforme a variação do 1NCC dos últimos 12 (doze) meses, tendo 
como marco inicial a data limite para apresentação da proposta; 

7.3. 	Nos reajustes subsequentes ao 1° (primeiro), a anualidaie.  será contada da data do último reajuste; 

7.6. 	O reajuste não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a reforma do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, conforme Art. 124, II, da Lei Federal N° 14.133/2021. 

8. CLÁUSULA OITAVA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (Art. 92, X. XI e XIV) 

8.1. 	Fornecer a relação dos serviços para cada jornada de trabalho; 

8.2. 	Esclarecer á Contratada toda e qualquer dúvida com referência à execução dos serviços: 

8.3. 	Vistoriar e fiscalizar os serviços executados; 

8.4. 	Avaliar quaisquer alterações no roteiro diário de trabalho, sempre que houver motivo relevante para tal; 

8.5. 	Delimitar as áreas de trabalho da contratada; 

8.6. 	Pagar à Contratada as faturas apresentadas e aceitas nas condições estabelecidas neste Projeto Básico; 

8.7. 	Aplicar sanções e multas à Contratada, nos termos do Edital; 

8.8. 	Caberá ao órgão contratante a retenção e recolhimento dos valores de 1SS, IR e demais tributos de sua 
competência, em obediência a Lei Complementar Federal N" 116 de 31 de julho de 2003 e Art. 158 da Constituição 
Federal, 

8.9. 	Recusar serviços executados em desacordo com as especificações técnicas da Prefeitura e disposições deste 
Projeto Básico; 

Av. Albino Moreira, 19* 03, (7enlro, Presida:ire Sarney-MA, CEP: 65204-000. 
CNP1 !C 01 .613 .7 4510001-99 

9 



PRESIDENTE 

Sarney 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA .MUNICIPAL .DE PRESIDENTE SARNEY 
CNPJ N°01.613.745/0001-99 

PREFEITURA MUNICIPAL 
PRESIDENTE SARNEY-MA 

CONC43RRÊNCIA N"-001.2026 
P.A 2026.5224.01.02 
FLS: 	  
ASS: 	  

8.10. 	Vistoriar e fiscalizar os veículos, os equipamentos de proteção coletiva e individual e as ferramentas dos 
grupos de trabalho da Contratada; 

,11.11. Comunicar ao responsável técnico indicado pela contratada, durante as jornadas de trabalho, quaisquer 
solicitações ou irregularidades verificadas nas equipes de trabalho: 

8.12. 	Vistoriar e fiscalizar os materiais retirados e os fornecidos para instalação. 

9. CLÁUSULA NONA — OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA (Art. 92, XIV, XVI e XVII) 

9.1. 	Prestar toda a mão-de-obra, feitamentas e equipamentos necessários à execução dos serviços de forma segura e 
atendendo os requisitos normativos; 

9.2. 	Informar previamente à Contratante todos os casos de intervenção em passeios dou pavimentos de vias 
Públicas para posterior execução dos serviços; 

9.3. 	Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais; 

9.4. 	Realizar todos os contatos e acertos com outros órgãos públicos implicados no atendimento das solicitações; 

9.5. 	Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização 
pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências. 

9.6. 	Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal, podendo a Contratante exigir a substituição 
imediata de qualquer empregado da Contratada, cuja permanência seja considerada prejudicial ao bom andamento dos 
serviços; 
9.7. 	Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de serviços a serem executados e 
atenderem às Especificações. Em nenhuma hipótese será admitido o uso de resquícios de materiais de outras obras; 

9.8. 	A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número 
e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidades suficientes para 
execução dos trabalhos; 

9.9. 	A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Contratante e a 3° (terceiros), decorrentes de sua 
negligência, imperícia e omissão: 

9.10. Será mantido, pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, 
cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a 
entrega definitiva; 

9.11. A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriadas a cada serviço. 

9.12. Cabe à CONTRATADA elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da fiscalização, 
desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela 
Contratante; 

9.13. 	Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados, proposta pela Contratante ou 
pela CONTRATADA, este fato não implicará anular ou invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer 
circunstâncias. Sendo a alteração do projeto responsável pelo surgimento de serviço novo, a correspondente forma de 
medição e pagamento deverá ser apresentada previamente pela Empreiteira e analisada  pela Contratante antes do início 
efetivo deste serviço. No caso de simples mudança de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de qualquer 
reivindicação para alteração dos preços unitários. Sendo os serviços iniciados e concluídos sem qualquer solicitação de 
revisão de preços por parte da Empreiteira, fica tacitamente vetado o pleito futuro; 

9..14. 	Responsabilizar-se pelo pagamento, sem qualquer reembolso por parte do Contratante, -de indenizações 
decorrentes de acidentes ou fatos que causem danos ou prejuízos aos serviços contratados e/ou a 3° (terceiros); 

9.15. Não reivindicar da Contratante qualquer indenização por perdas e danos de bens de sua propriedade ou de 3° 
(terceiros) sob sua responsabilidade; 

Av. Albine Murena. re 03. Cevo°. Preadalie Samey-MA. CEP: 0204-000. 
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9.1-6. 	Executaros serviços confomie as características técnicas exigidas pelas Normas é padrões ABNT, NR-10, NR 
12 e demais dispositivos legais vigentes; 

9.17. Em caso de utilização de meios eletrônicos, fornecidos pelo Município à Contratada para registro de 
informações, fica a Contratada responsabilizada por perdas ou danos, intencionais ou não de quaisquer que seja o meio 
disponibilizado, devendo repor os equipamentos eletrônicos utilizados com a mesma marca, modelo e aplicativos 
instalados, com prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas: 

9.18. Não prestar declaração e/ou informações sem prévia autorização por escrito da Contratante a respeito do 
Objeto do presente Projeto Básico e do futuro Edital; 

	

9.19. 	Identificar seu pessoal em serviço com Carteira de Identidade Funcional; 

9.20. Pagar todos os tributos, taxas, encargos sociais e seguros, atuais ou futuros, locomoção e refeição do pessoal 
necessário à execução dos serviços; 

9.21. Utilizar veículos em perfeitas condições tanto no que se refere aos seus funcionamentos bem como suas 
apresentações em geral; 

9.22. Apontar Engenheiro Civil qualificado, habilitado e autorizado como responsável pelos serviços realizados pela 
Contratada, que deverá participar de todas as reuniões de acompanhamento da execução do Contrato na sede da 
Prefeitura e manter contato com a Contratante e com as equipes durante as jornadas de trabalho; 

9.23. Empregar somente pessoal comprovadamente qualificado, habilitado e autorizado para realizar os serviços 
técnicos e administrativos, conforme as exigências deste Projeto Básico; 
9.24. Dispor de pessoal qualificado, habilitado e autorizado de reserva para o caso de afastamentos por faltas, 
licenças, férias etc., de modo a cumprir os prazos previstos neste Projeto Básico; 

9.25. Não será permitido, em hipótese alguma, equipe de trabalho incompleta em serviço. 

9.26. Sinalizar, com equipamento adequado, conforme as Normas do Conselho Nacional de Trânsito, os locais onde 
estiverem sendo executados os serviços; 

9.27. Apresentar, sempre que a Contratante exigir, Carteira Profissional dos seus empregados e comprovantes 
exigidos neste Edital; 

9.28. Iniciar a prestação dos serviços vinculados a este Edital em até 05 (cinco) dias corridos após a Ordem de Início 
deles; 

	

9.29. 	Certificar-se da utilização, por parte dos seus funcionários, dos equipamentos de proteção individual e coletiva 
que se fizerem necessários para o desenvolvimento seguro dos serviços, conforme NR 10 e NR12; 

	

9.30. 	Providenciar seguro de vida coletivo para os integrantes das equipes de trabalho; 

9.31. Informar imediatamente a Contratante os motivos que determinarem impedimento do início ou andamento 
normal de qualquer dos serviços; 

9.32. Manter registros das solicitações/reclamações da Contratante em meio eletrônico, com relação ao correto 
andamento dos serviços, bem como as medidas corretivas e preventivas tomadas por parte da Contratada; 

9.33. Realizar todos os serviços sempre prevendo a proteção de toda a fauna e flora existentes; 

9.34. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação durante toda a execução do contrato; 

9.35. Reconhecer os direitos da Administração em casos de rescisão contratual; 

9.36. Conceder o livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto pactuado, para 
os servidores da CONCEDENTE e dos órgãos de controle interno e externo, a fun de que, no exercício de suas 

Av. Aftlino Moonrn, '.'4° O. Centro. Presiderne Saniey-MA, CEP: 65204-000. 
CNP' 01.613.745/0001-9q 
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atribuições, exerçam atividades de acompanhamento e fiscalização da execução do projeto; 

10. CLÁUSULA DÉCIMA — GARANTIA DE EXECUÇÃO (Art. 92.  

10.1. Poderá ser exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor 
total do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, 
a ser comprovada no prazo de 10 (dez) dias úteis a partir da data da celebração do contrato, prorrogados por igual 
período a critério desta Prefeitura; 

10.2. Sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, caso a Contratada não apresente a comprovação da prestação 
da garantia no prazo fixado, a Prefeitura fica autorizada a promover a retenção dos pagamentos, até o limite de 30% 
(trinta por cento) do valor mensal devido, para fins de atingir o valor total da garantia; 

10.3. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete 
centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 1% (um porcento); 

10.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato 
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o Art.137 da Lei Federal N" 
14.133/2021; 

10.5. Somente será aceita a prestação de garantia que cubra, no mínimo, os seguintes riscos ou prejuízos decorrentes 
da execução do contrato: 

10.6. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplernento das demais obrigações 
nele previstas; 

10.7. 	Prejuízos causados à Contratante ou a 3" (terceiro), decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 
contrato; 

10.8. As multas moratórias e compensatórias aplicadas à Contratada. 

10.9. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado em conta específica com correção monetária, 
em favor da Prefeitura; 

10.10. Caso a opção seja por utilizar títulos da divida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escriturai, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e 
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

10.11. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante toda a 
vigência do contrato, e ainda por mais 03 (três) meses após o término da vigência contratual; 

10.12. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos 
benefícios do Art. 827 do Código Civil; 

10.13. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser rcadequada ou 
renovada nas mesmas condições; 

10.14. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo 
causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder á respectiva reposição no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada. 

10.15. Após execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da contratada, a 
garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos 
eventuais valores devidos à Contratante; 

10.16. A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias 
trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim só 2° (segundo) mês após n 
encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para pagamentos dessas verbas trabalhistas diretamente 
pela administração; 

Av. Albino Moreira, bP 03, Centro, Presidente Sarney-MA, CEP: 65204-000. 
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14.17. Em caso de encerramento da vigência do contrato, ou rescisão contratual, a Secretaria reterá a garantia 
prestada, até que o fiscal verifique o pagamento pela Contratada das verbas rescisórias decorrentes da contrafação, ou a 
comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a 
interrupção do contrato de trabalho; 

10.18. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o 
objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada; 

10.19. A Prefeitura não executará a garantia nas seguintes hipóteses: 

a) Caso fortuito ou força maior; 
13) Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais; 
c) Descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da administração; 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (Art. 92. XIV) 

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal N° 14.133/2021 a empresa que: 

a) Dar causa à inexecução parcial do contrato; 
b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento 
dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
e) Dar causa à inexecução total do contrato; 
d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
1) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a licitação ou a execução do contrato; 
i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
j) Comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
1) Praticar ato lesivo previsto no Art. 5° da Lei N° 12.846, de 1' de agosto de 2013. 

	

1L2. 	Conforme os termos da Lei Federal N° 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei N°9.784, de 1999 e na Lei 
Estadual N° 8.959/2009 serão observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no Art. 156 da Lei 
Federal N° 14.133/2021, serão aplicadas pelo Secretário Municipal da Pasta interessada, ou pela autoridade máxima da 
respectiva entidade, quando se tratar de autarquia ou fundação; 

	

11.3. 	A empresa que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo 
da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Multa compensatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de 
recusa injustificada em assinar, o contrato e/on receber e nota de empenho no prazo previsto; 
13) Multa moratória de até 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, 
calculado sobre o valor da parcela não cumprida, até o limite de 05 (cinco) dias corridos, após o qual, a 
critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa 
hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
c) Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado 
sobre o valor da parcela não cumprida, por período superior ao previsto na alínea "b", limitado a 05 
(cinco) dias subsequentes, após o qual, a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do 
objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença; 
d) Multa moratória de até 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor da parcela não cumprida, nas 
hipóteses não previstas nas alíneas anteriores, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 
e) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecução 
total do objeto, em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa compensatória, no 
mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

Av. Albino Moreira, N° 03, Centro. Prerárlente Sarory-MA- CEP: 65204-000. 
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1) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar; 
g) Em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimp(ida; 
h) Impedimento de licitai e contratar com a Prefeitura Manitiral de Presidente Sarney/MA com o 
consequente descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 03 (ti-es) 
anos. 

	

11.4. 	Na aplicação das sanções serão considerados: 

a) A natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) As peculiaridades do caso concreto; 
c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 
órgãos de controle. 

	

113. 	A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade; 

11.6. Atrasos cuja justificativa seja aceita pela Prefeitura Municipal de Presidente Samey/MA e comunicadas antes 
dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a critério desta ser isenta total ou 
parcialmente da multa. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (Art. 92, XIX) 

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do 
prazo estipulado para tanto. 

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do 
objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato. 

12.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da contratada: 

a) Ficará ela constituída em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; 
J) Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas 
em Lei para a continuidade da execução contratual. 

12.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes, do prazo nele fixado, 
por algum dos motivos previstos no Art. 137 da Lei Federal N° 14.133/21,  bem como amigavelmente, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa: 

12.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os Arts 138 e 139  da mesma Lei; 

12.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção 
se não restringir sua capacidade de concluir o contrato: 

12.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo 
aditivo para alteração subjetiva. 

12.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

12.5.1.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.5.1.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.5.1.3. Indenizações e multas. 

12.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, 

Av. Albino Moreira. N• 03, Centro, Presidente Sarney-MA. CEP: 65204-000. 
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hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (Art. 131, caput, da Lei Federal N° 
14.133, de 2021).  

12.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que a contratada mantém vínculo de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 
tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge. 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3 0  (terceiro) grau (Art. 14, inciso IV, da Lei 
Federal N° 14.133, de 2021). 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (A) 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento 
Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

ÓRGÃO: 02 — PODER EXECUTIVO 
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0800 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. 
PROJETO/ATIVIDADE: 1.037 CONTRUÇÃO, REFORMA EJOU AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA E PRÉDIOS 
PÚBLICOS. 
ELEMENTO DE DESPESA: 4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES. 
FONTE DE RECURSO: 1.700 OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS 
CONGÊNERES DA UNIÃO (EXERC CORRENTE): 1.500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
(EXERC CORRENTE) 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (Art. 92, III) 

	

14.1. 	Os casos omissos serão decididos pela contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal N° 14.133, 
de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei N° 8.078. de 
1990— Código de Defesa do Consumidor  — e normas e princípios gerais dos contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — ALTERAÇÕES 

	

15.1. 	Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do Art. 124 e seguintes da Lei Federal N° 14.133, 
de 2021. 

15.2. A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia 
aprovação da consultoria jurídica da contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus 
efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 01 (um) mês (Art. 132 da Lei 
Federal N° 14.133, de 2021). 

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a 
celebração de termo aditivo, na forma do Art. 136 da Lei Federal N° 14.133. de 2021. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — PUBLICAÇÃO 

16.1. Este contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na forma prevista no item 16.2, cabendo à 
contratante mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da data de 
sua assinatura. 

16.2. Incumbirá à contratante, publicar o presente instrumento no Diário Oficial do Município — DOM/PNCP, e 
disponibilizar a versão fisica dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o 
referente ao fornecimento de Edital ou de copia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução 
gráfica. 

A. Albino ~a, N' 03, Centro. Presidente Sarney-MA. CEP. 65204-000. 
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17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — FORO (Art. 92, §1°) 

Fica eleito o Foro do Município de Pinheiro/MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste 
Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme para 'firmeza e validade do pactuado, o 
presente Termo de Contrato, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado eletronicamente pelos contraentes. 

Presidente Sarney/MA, 20 de março de 2026. 

OP. 	e  ENAY SILVA LIMA 
Seer .; o Municipal De Administração 

PORTARIA 024/2025 
CONTRATANTE 

ROBSON HEYDER NASCIMENTO Assinado de torna digital por ROBSON HEYDER 
NASCIMENTO RODRIGUES 00747007314 

	

RODR1GUES:00747007314 	Dados: 2026.0310 165250 -03'0Cr 

ROBSON HE'YDER NASCIMENTO RODRIGUES 
R H N RODRIGUES LTDA 

CNPJ sob o N°32.284.401/0001-07 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
NOME: 	 CPF:  	- 
NOME: 	 (TF:  	. 	 

Av. Albino Mateira, N' 03, Conto, Presidente Samey,b4A.. CEP, 65204.000. 
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IS() DT( 	I1 \ I() PI: MICO 	001121126. 

O Município de Presidente Samey/MA toma público aos interessados a Chamada Publica n°001/2026, para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e 
do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE destinados á Alimentação Escolar para a Rede Municipal 
de ensino de Presidente Samey/MA, conforme *1° do art. 14 da Lei n° 11.947/2009 e Resolução FNDE n° 006/2020. O recebimento dos documentos de habilitação e do 
projeto de venda ocorrerá no período de 23 de março de 2026  a 13 de abril de 2026 ,das 08:00h às 12:00h. ABERTURA DOS ENVELOPES: 14 de abril de 2026  ás 
10:00 horas, na Sala do Departamento de Contratações Públicas da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA, localizada na Av. Albino Moreira, N°03, Centro, 
Presidente Samey/MA. O edital completo está à disposição dos interessados nos sites:  www.presidentesamey.ma.gov  br no sistema do 
TCE/SINC(haps://anps  tce.ma.gov.hr/sincsite/contratà),  No Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP). Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-
mail:  presidentesarncycpl@gmail.com  .Presidente  Samey/MA, 17 de março de 2026 . Lourdinete dos Santos Nogueira Lopes. Secretária Municipal de Educação. 
Portaria deN° 001/2025 e Moisés Do Carmo Ribeiro - Secretário Municipal de Agricultura. Portaria de N° 025/2025. 

I•TRATO 1W CONTR.V10 X': 07212026 

EXTRATO DE CONTRATO N°: 072/2 02 6 PROCESSO N°: 2026.5224.01.02; CONCORRINCIA ELEIRÔNICO 	001/2026. PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL PRESIDENTE SARNEY MARANHÃO, através da Secretaria Municipal de Administração e a empresa R H N RODRIGUES LTDA. inscrito no CNPI 
N° 32.284.4 01/00 O 1-07, 011TETO: Contratação de empresa especializada na Construção de um MATADOURO no município de Presidente Sarney/MA. Conforme, 
proposta apresentada pela CONTRATADA; VALOR R$ 265.261,5 O (Duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos). PRAZO 
DE EXECUÇÃO: conforme Ordem de Serviços. MODALIDADE Concorrência Eletrônico. FUNDAMENTO LEGAL: Lei n° 14.133/2021 e suas alterações. 
SIGNATÁRIOS: Elioenay Silva Lima, Secretária de Administração - Portaria n° 024/2025. - Ordenador de Despesas, Contratante R H N RODRIGUES LTDA, por 
Robson Heyder Nascimento Rodrigues, Contratado, TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro Próprio do Município. Presidente Samey — MA, terá v igência de 20/03/2026 
a 19/05/2026. 
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É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: 

https://transparencia.presidentesarney.ma.gov.br/diario  

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 7da2be6e6db73aacfe94dc6f829eb6d52b2e2bal 
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= 	Ag  Portal Nacional de  Contratações  Públicas 

>  Contratos 

Entrar 

Contrato n° 072/2026 
Ultima atualização 23/03/2026 

Local: Presidente Sarney/MA Órgão: MUNICIPIO DE PRESIDENTE SARNEY 

Unidade executora: 844 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA 

Tipo: Contrato (termo inicial) Receita ou Despesa: Despesa Processo: 2026.5224.0102 

Categoria do processo: Compras 

Data de divulgação no PNCP: 23/03/2026 Data de assinatura: 20/03/2026 

Vigência: de 20/03/2026 a 19/05/2026 

Id contrato PNCP: 01613745000199-2-000005/2026 Fonte: BR Conectado 

Id contratação PNCP:  01613745000199-1-000001/2026   

Objeto: 

Contratação de empresa especializada na Construção de um MATADOURO no município de Presidente Sarney/MA. 

VALOR CONTRATADO 

R$ 265.261,50 

FORNECEDOR: 

Tipo: Pessoa jurídica CNPJ/CPF: 32.284.401/0001-07 Consultar sanções e  penalidades do fornecedor 

Nome/Razão social: R H N RODRIGUES LTDA 

Arquivos 	Histórico 

Nome  o 	 Data/Hora de Inclusão 	Tipo  c 

Contrato 072 
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< Voltar 

  

Criado pela Lei n° 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é 

o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos 

exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel 

diploma. 
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Portal Nacional de Contratações Públicas 

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional. de Contratações Públicas, um 

colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto n° 10.764, 

de 9 de agosto de 2021. 

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção 

de uma concepção direta Legal, homologado pelos indicados a compor o aludido 

comitê. 

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos 

ás contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei n°14.133/2021 são de 

estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes. 

https://portaldeservicosgestaogovbr  
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